



Accordo per lo sviluppo della progettazione delle opere ricomprese nel "Progetto Ferroviario" di cui al Masterplan per la riqualificazione urbanistica dell'areale ferroviario di Bolzano

Allegato 3: Abaco stime economiche

Piazza Ipogea:	19.6 Mln euro
Negozi + magazzini:	26.4 Mln euro
Kiss/ride + merci :	3.9 Mln euro
Stazione Piano terra (compresa scala):	9.4 Mln euro
Copertura in polimero con struttura metallica:	15.8 Mln euro
Fabbricato CDRFI:	5.8 Mln euro
rifacimento ex stazione ferroviaria:	3.3 Mln euro
Viabilità su ferro (compresi marciapiedi, pensiline, collegamenti verticali, area tecnica Nord)	99,0 Mln euro
complessivi	183,2 Mln euro

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be a name or initials, possibly "P. M." or similar.



FASE B - VARIANTE AREE TECNICHE FERROVIARIE

**MASTERPLAN DEL PIANO DI ATTUAZIONE IN PROSECUZIONE DEL CONCORSO DI IDEE
PER L'AREALE FERROVIARIO DI BOLZANO**

Boris Podrecca Architects (Capogruppo / Gruppenleiter)

BORIS PODRECCA
ARCHITECTEN

ABDR Architetti Associati


ARCHITEKTUR URBANISTIK GENERALPLANUNG

Theo Hotz Partner

theo hotz partner | architekten

ELABORATO / AUSARBEITUNG

MATRICE DELLA STIMA SOMMARIA DEI COSTI



Scala / Masztab SCALA		Tipo elaborato / Art der Ausarbeitung GENERALE - ALLGEMEIN		Tavola n. / Plan Nr. 4.1 ita		
		Data di emissione / Datum der Einsendung 29/03/2016				
Revisione / Index	Data / Datum	Descrizione / Beschreibung		Redazione Gezeichnet	Verifica Überprüfung	Approvazione Genehmigung

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ID	compagno	tipologia	descrizione lavori e corpo	area in mq		area da acquistare		costo		infrastrutture - sottoservizi		costruz. e chiodi entro terra		costruz. e chiodi fuori terra		costi	
				quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore
1.2 opere per viabilità e infrastrutture																	
1.2 Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera viabilità su terra																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	
Verkehrsarbeiten und Infrastrukturen																	
opera infrastrutturale																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

new structures e dolaresi stazioni

passabile quota 0 - scabrezza
Platz Quoten 0 - Freispieler

A 300 Opere - struttura	
A 310 Scelte	

A 351 Expenditure Accounts
A 352 Payroll
A 353 Reimbursements

A 359 Solenne ultra
A 500 Impianti e servizi

A 520 Superflex pavimentale
A 521 Serranti
A 522 Corrado

10	224	Jul 2008	
	A 523	Piazzaconi 154711	
	A 524	Piazzaconi 154712	

A 525	Campi spinti
A 526	Campi da spinti

A 527 Impianti termici
A 529 Superfici per rivestire, altro
A 538 Strumenti di misura, altro

A 531	Recensioni
A 532	Strutture di peralte

A 533	Mun. paraís
A 534	Rampa scale stone

A 537 Canafzazone e born indicat

A 538 Impianti idraulici (vaseche)
A 539 Strutture su impianti idraulici altro

A 540 Impianti (tecnici esterni)
A 541 Impara a smaltire acqua reflua
A 542 Impianti idraulici

A 543 Impianti gas

A 545 Impresa di costruzione

2

C	CATEGORIA	DESCRIZIONE	UNITA'	TOTALE		AREA DI ACQUISIZIONE		AREA DI ESPANSIONE		INFRASTRUTTURE - COSTO STIMATO		COSTO STIMATO TERRE		COSTO STIMATO INFRASTRUTTURE		COSTO TOTALE
				VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

[illegible]

[illegible]

centro commerciale quota 0,50

En la parte inferior: Quota 0.00

Ein Luftzentrum Quodo 1.00

[illegible]

C	Comparto	Ingressi	Comunicazione voci o costo	Totale		Area del tetto		Mura del sottotetto		Sotto		Infrastruttura - sottoservizi		Costr. a cielo aperto terra		Costo	Partita	Costi subtotali	Totale
				U.M.	Quantità	U.M.	Quantità	U.M.	Quantità	U.M.	Quantità	U.M.	Quantità	U.M.	Quantità				
			A 334 Serramenti esterni																
			A 335 Ristrutturazione esterni muri perimetrali																
			A 336 Ristrutturazione esterni muri perimetrali																
			A 337 Pareti esterne moduli																
			A 338 Ristrutturazione esterni muri perimetrali																
			A 339 Muretti esterni moduli																
			A 340 Muretti esterni moduli																
			A 341 Terminazioni esterni portali																
			A 342 Terminazioni esterni portali																
			A 343 Placchi esterni																
			A 344 Serramenti interni																
			A 345 Serramenti interni																
			A 346 Terminazioni esterni moduli																
			A 347 Terminazioni esterni moduli																
			A 348 Scaffali																
			A 349 Scaffali																
			A 350 Scaffali																
			A 351 Scaffali																
			A 352 Scaffali																
			A 353 Scaffali																
			A 354 Scaffali																
			A 355 Scaffali																
			A 356 Scaffali																
			A 357 Scaffali																
			A 358 Scaffali																
			A 359 Scaffali																
			A 360 Scaffali																
			A 361 Scaffali																
			A 362 Scaffali																
			A 363 Scaffali																
			A 364 Scaffali																
			A 365 Scaffali																
			A 366 Scaffali																
			A 367 Scaffali																
			A 368 Scaffali																
			A 369 Scaffali																
			A 370 Scaffali																
			A 371 Scaffali																
			A 372 Scaffali																
			A 373 Scaffali																
			A 374 Scaffali																
			A 375 Scaffali																
			A 376 Scaffali																
			A 377 Scaffali																
			A 378 Scaffali																
			A 379 Scaffali																
			A 380 Scaffali																
			A 381 Scaffali																
			A 382 Scaffali																
			A 383 Scaffali																
			A 384 Scaffali																
			A 385 Scaffali																
			A 386 Scaffali																
			A 387 Scaffali																
			A 388 Scaffali																
			A 389 Scaffali																
			A 390 Scaffali																
			A 391 Scaffali																
			A 392 Scaffali																
			A 393 Scaffali																
			A 394 Scaffali																
			A 395 Scaffali																
			A 396 Scaffali																
			A 397 Scaffali																
			A 398 Scaffali																
			A 399 Scaffali																
			A 400 Scaffali																
			A 401 Scaffali																
			A 402 Scaffali																
			A 403 Scaffali																
			A 404 Scaffali																
			A 405 Scaffali																
			A 406 Scaffali																
			A 407 Scaffali																
			A 408 Scaffali																
			A 409 Scaffali																
			A 410 Scaffali																
			A 411 Scaffali																
			A 412 Scaffali																
			A 413 Scaffali																
			A 414 Scaffali																
			A 415 Scaffali																
			A 416 Scaffali																
			A 417 Scaffali																
			A 418 Scaffali																
			A 419 Scaffali																
			A 420 Scaffali																
			A 421 Scaffali																
			A 422 Scaffali																
			A 423 Scaffali																
			A 424 Scaffali																
			A 425 Scaffali																
			A 426 Scaffali																
			A 427 Scaffali																
			A 428 Scaffali																
			A 429 Scaffali																
			A 430 Scaffali																
			A 431 Scaffali																
			A 432 Scaffali																
			A 433 Scaffali																
			A 434 Scaffali																
			A 435 Scaffali																
			A 436 Scaffali																
			A 437 Scaffali																
			A 438 Scaffali																
			A 439 Scaffali																
			A 440 Scaffali																
			A 441 Scaffali																
			A 442 Scaffali																
			A 443 Scaffali																
			A 444 Scaffali																
			A 445 Scaffali																
			A 446 Scaffali																
			A 447 Scaffali																
			A 448 Scaffali																
			A 449 Scaffali																
			A 450 Scaffali																
			A 451 Scaffali																
			A 452 Scaffali																
			A 453 Scaffali																
			A 454 Scaffali																
			A 455 Scaffali																
			A 456 Scaffali																
			A 457 Scaffali																
			A 458 Scaffali																
			A 459 Scaffali																
			A 460 Scaffali																
			A 461 Scaffali																
			A 462 Scaffali																
			A 463 Scaffali																
			A 464 Scaffali																
			A 465 Scaffali																

C/C	comparto	spesa	denominazione voci di costo	totale		spese in mano		spese da acquistare		spese da appropiare		infrastrutture - sottoservizi		costi di c/cide entro l'area		costi di c/cide fuori l'area		partita	costi	totale	
				lit.	quantità	lit.	quantità	lit.	quantità	lit.	quantità	lit.	quantità	lit.	quantità	lit.	quantità				
2.3	atelier - residenziale	Atelier - Wohnbau	comparto E1 Settore E1	mc	91.254,00										53.795,00	350,00	€ 19.824.750,00				
				mc	53.795,00																
				mc																	
				mc																	
2.4	produttive artigianali	Handwerkliche Produktion	comparto F1 Settore F1	mc	187.648,00																
				mc	33.068,00																
				mc																	
				mc																	
2.5	terziario avanzato e formazione	fortgeschrittenes Tertiär und Fortbildung	comparto D1 Settore D1	mc	148.802,00										148.802,00	450,00	€ 87.410.800,00				
				mc																	
				mc																	
				mc																	
2.6	servizi alla città	Dienstleistungen für die Stadt	comparto G1 Settore G1	mc	94.133,00										32.147,00	350,00	€ 11.251.450,00				
				mc	32.147,00																
				mc																	
				mc																	
2.7	spese tecniche e varie	Technische Ausgaben und verschiedenes	comparto H1 Settore H1	mc	93.898,00										93.898,00	250,00	€ 13.998.500,00				
				mc																	
				mc																	
				mc																	
TOTALE GENERALE																			€ 828.791.114		

[Handwritten signature]